%4 CITTA DI
e CORREGGIO

IS.EC.S.

Via Repubblican. 8

42015 CORREGGIO

P.IVA 00341180354

TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406

Ricerca di mercato per i lavori di manutenzione straordinaria di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 —
D.M.l. 16/7/2014) del fabbricato sede del nido d’infanzia comunale
“Melograno” di Via Mandriolo Superiore 6/a — Correggio

Opere da muratore ed affini:
Codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G45B16000000004
Codice C.1.G. (Codice |ldentificativo di Gara): ZE91A3B3BD

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, alle ore 10,00
presso la sede dell'l.S.E.C.S. (Istituzione Servizi Educativi Scolastici Culturali e Sportivi)
del Comune di Correggio, in Viale della Repubblica, 8, si procede alla valutazione e
comparazione delle offerte pervenute ed inerenti la ricerca di mercato informale con
affidamento al miglior offerente relativa ai lavori di cui all'oggetto.

| criterio fissato & quello del minor prezzo (prezzo piu basso), determinato al netto degli
oneri della sicurezza.

Il sottoscritto geom. Romano Luppi in qualita di tecnico del Servizio |.S.E.C.S. del Comune
di Correggio e R.U.P. per la pratica in argomento provvede all'esperimento della presente
ricerca di mercato informale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 9 giugno 2016 avente ad oggetto “Lavori di
manutenzione straordinaria di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
(D.P.R. 151/2011 — D.M.I. 16/07/2014) del fabbricato sede del nido d’infanzia comunale
“Melograno” di Via Mandriolo Superiore 6/a — Approvazione progetto esecutivo -
Determina a contrattare e provvedimenti conseguenti — Prenotazione della spesa —
C.U.P.: G45B16000000004 — C.1.G.: ZE91A3B3BD” con la quale:

- si approvava il progetto definitivo nell'importo complessivo di Euro 47.580,00 di cui
Euro 38.500,00 per lavori, Euro 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta ed Euro 8.580,00 per l.v.a. al 22% (su € 39.000,00);

- si dava atto che le somme indicate per gli interventi in argomento trovano copertura
mediante risorse finanziarie gia previste nel bilancio dell'l.S.E.C.S. 2016;

- si autorizzava la ricerca di mercato informale con lettera di invito a n. 5 ditte del settore

- si dava atto che, esperita la ricerca di mercato, di procedere all'affidamento dei lavori
con successivo provvedimento dirigenziale al miglior offerente (minor prezzo) ed
allimpegno della spesa;



- che in ottemperanza alla determinazione a contrattare citata, con invito trasmesso via
pec in data 13 giugno 2016 allegando il progetto approvato e la lettera d’invito Prot. n.
2274 del 13/06/2016), sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 5 ditte
idoneamente qualificate e specializzate e precisamente:

- SICREA Spa — Via Repubblica Val Taro, 165 — 41122 Modena;

- NIAL NIZZOLI Srl — Via Fosdondo, 48 — 42015 — Correggio (RE);

- MESSORI S.r.l. — Via Bellelli, 9/11 — 42015 — Correggio (RE);

- NOVE COATRUZIONI S.r.I. — Via Mascagni 1/a — 42018 — San Martino in Rio (RE);
- COOPERATIVA CATTOLICA Costruzioni Edili - Viale Timavo, 97 - 42121 -R. E. ;

- si da atto che da tutte le ditte invitate & ritornata via pec la “Ricevuta di avvenuta
consegna” della lettera d'invito con allegata la documentazione di gara;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte & stato stabilito nella lettera
d’invito per le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2016;

- che delle ditte invitate:
- la ditta MESSORI S.r.I. — Via Bellelli, 9/11 di Correggio (RE), con pec del 29/06/2016 ha
comunicato che per precedenti impegni assunti declina 'invito a presentare offerta;

- la Ditta NOVE COTRUZIONI S.r.l. - Via Mascagni 1/A di San Martino in Rio (RE), ha
fatto pervenire via Pec in data 29/06/2016 alle ore 11,40 e quindi entro i termini previsti,
la propria migliore offerta assunta al prot. n. 2539/is del 29/06/2016, dalla quale si
evince un ribasso d’'asta dell'8% sulla base d’asta di Euro 38.500,00 per un importo
lavori di Euro 35.420,00 oltre ad Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed l.v.a. di legge;

- la ditta NIAL NIZZOLI S.r.I. — Via Fosdondo, 48 di Correggio (RE), ha fatto pervenire via
Pec in data 17/06/2016 alle ore 17,05 e quindi entro i termini previsti, la propria migliore
offerta assunta al prot. n. 2330/is del 17/06/2016, dalla quale si evince un ribasso d’asta
del 24% sulla base d’asta di Euro 38.500,00 per un importo lavori di Euro 29.260,00,
oltre ad Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed l.v.a. di legge;

- le modalita della procedura di affidamento sono specificate nella lettera di invito ovvero
I'aggiudicazione avviene seguendo il criterio del minor prezzo (prezzo piu basso) sul
prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

- Il sottoscritto tecnico dell’l.S.E.C.S procede alla visione delle offerte pervenute ai fini
dellaccertamento della regolarita dei documenti presentati a corredo dell’'offerta e delia
loro rispondenza alle prescrizioni dell'invito ed a seguito di tale esame dichiara ammesse
entrambe le ditte che hanno fatto pervenire offerta.

Dalla documentazione esaminata, la ditta che ha presentato il minor prezzo (prezzo piu
basso) ¢ la ditta NIAL NIZZOLI S.r.I. di Correggio, che offre di eseguire i lavori con un
ribasso percentuale del 24,00% (diconsi ventiquattrovirgolazeropercento) da applicarsi
sull'importo a base d’asta di € 38.500,00, per un importo netto offerto di € 29.260,00
(ventinovemiladuecentosessanta/00);



Si dichiara pertanto la ditta NIAL NIZZOLI S.r.l. con sede in Via Fosdondo, 48 — 42015 —
Correggio (RE) — P.l.v.a.: 01684790353, aggiudicataria in via provvisoria dei lavori in
oggetto, per 'importo contrattuale di Euro 29.760,00 (risultante da: € 29.260,00 da offerta
con ribasso d’asta del 24,00% + € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso), oltre all’l.v.a. al 22%.

L’affidamento dei lavori e la consegna degli stessi resta comunque subordinata alla
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo allimpresa aggiudicataria
nonché alla presentazione da parte della stessa di tutta la documentazione che gli verra
richiesta in base alla normativa vigente.

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.




Nido d'infanzia comunale "Melograno"

Via Mandriolo Superiore, 6/a

Correggio (RE)

Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alla normativa di pevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 - D.M.I. 16/07/2014) del fabbricato sede del nido d'infanzia comunale "Il Melograno" di Via Mandriolo Superiore 6/a -

Opere edili ed affini: Realizzazione di scala di sicurezza, porte tagliafuoco, impianto di rilevazione ed.allarme antincendio

CODICE C.U.P.: G45B16000000004

Codice C.1.G.: Z12175A580

Prospetto di comparazione delle offerte pervenute

Ditta: Messori S.r.l. Via
Bellellin. 9/11 -
Correggio (RE)

Ditt_a: Nove Costruzioni
Srl Via Mascagni 1/A
San Martino in Rio (RE)

Ditta SICREA Spa Via
Repubblica Val Taro, 165
41122 - Modena

Ditta NIAL Nizzoli Srl Via
Fosdondo, 48 Correggio
(RE)

Ditta: Cooperativa
Cattolica Costruzioni Edili
Viale Timavo, 97 - Reggio

Emilia

Pervenuta comunicazione via pec del
29/6/2016 - ore 7,33 causa precedenti
impegni declinano l'invito

Pervenuta offerta via pec in
data 29/06/2016 - ore 11,41i
- Prot. 2539/is

Nopn Pervenuta alcuna
offerta

Pervenuta offerta via pecin
data 17/06/2016 - ore 17,05
- Prot. 2330/is

Nopn Pervenuta alcuna
offerta

Importo lavori in affidamento € 39.000,00
(€ 38.500,00 per lavori + € 500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ) + iva

______ _ 38.500,00 38.500,00|
* Ribasso d'asta offerto - a dedurre 8,00% 3.080,00 24,00% 9.240,00
* Importo Offerto 35.420,00 29.260,00
* oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso s 500,00 500,00
* Importo contrattuale 35.920,00 29.760,00
*lv.a.al 22% 7.902,40 6.547,20
* Totale 43.822,40, 36.307,20

~|Somme a disposizione dell'_Amministrazione [

[* per ribasso di gara sui lavori e relativa l.v.a. 3.757,60 11.272,80
* Totale Generale - 47.580,00 47.580,00

NO

RETTIVO




